


COMUNE DI VERCELLI
agg. 6 feb. 2013

POR FESR 07/13 – III.2.2 ‐ P.I.S.U. “Ex Ospedale S. Andrea”

IMPORTI

A‐ SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA

A1 ‐ Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 2.791.313,89€        

A2 ‐ importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta 104.811,96€            

A3 ‐ importo progetto esecutivo 35.000,00€              

TOTALE A BASE DI GARA 2.931.125,85€        

B‐ SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 ‐ rilievi, accertamenti, Indagini 120.898,00€            

B2 ‐ allacciamenti ai pubblici servizi 15.000,00€              

B3 ‐ imprevisti 15.719,62€              

B4 ‐ spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi 216.439,66€            

B5 ‐ cassa previdenziale (4% di B4+A3) 10.057,59€              

B6 ‐ IVA 10% (su A1+A2) 289.612,59€            

B7 ‐ IVA 21% (su B4+B5+A3) 54.914,42€              

B8 ‐ Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) 86.883,78€              

B9 ‐ Accantonamento Art. 92 D.lgs. 163/06 (1%) quota Rup  6.099,24€                

B10 ‐ Accantonamento Art. 133 c.4 D.lgs. 163/06 (1%) 28.961,26€              

B11 ‐ Pubblicità 6.000,00€                

B12 ‐ Contributo autorità per la vigilanza (importi >300.000 €) 600,00€                    

B13 ‐ Spese pratica rilascio C.P.I. (VV.F.) 5.000,00€                

B14 ‐ Attività di comunicazione prom. Territoriale ecc.  9.000,00€                

Totale B‐ (Somme a disposizione)  865.186,15€            

TOTALE GENERALE (A + B) 3.796.312,00€     

Restauro e riuso funzionale Ex Padiglione 18 (CUP E62J09000070002).
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OPERE EDILI

1 Allestimento del cantiere e ponteggi

2 Rimozioni e demolizioni

3 Nuove coperture

4 Consolidamento murature

5 Vespaio

6 Consolidamento volte

7 Massetti

8 Nuove murature

9 Intonaci - Restauri

10 Serramenti esterni

11 Sottofondi

10 Pavimenti e rivestimenti

11 Finiture interne

IMPIANTI

12 Impianti: Riscaldamento, Idrico sanitario, Antincendio

13 Impianti elettrici

14 Impianto ascensore

LOCALI TECNICI INTERRATI

15 Scavi

16 Strutture

17 Finiture

ASCENSORE

OPERE ESTERNE

18 Fognature esterne

19 Sistemazioni esterne
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