COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

(art.25 e 34 DPR 554 del 1999)

FASE 1A | RECUPERO FUNZIONALE EX PAD. 18

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

Architettura:

Emilio Caravatti_Roberto Cosenza_Carlo Crippa architetti
via Spluga 10 - 20900 Monza (MB) T +39 039 327425 F +39 039 2319385 e-mail: studio@emiliocaravatti.it

Strutture:

FVPROGETTI s.r.l.

via Ripamonti 44 - 20141 Milano
Impianti elettrici:
Studio Osvaldo Bogliani

via XXIIl Marzo 121 - 28100 Novara

Impianti termici e sanitari:

MC2 Studio

Via Giordano Bruno 191 - 10134 Torino

Controllo dei costi:

POLISTUDIO s.n.c.

Via Roma 56 - 23891 Barzano (LC)

arch. Emilio Caravatti

]
ORDINE DEGL!I ARCHITETTE, {
PIANIRICATORI, PAESAGGISTI E [
CONSERVATORIDELLA PROVINCIA
DI MONZA £ DELLA BRIANZA, |

EMILIO |
CARAVATT! |
ARCHITETTO |
693~

arch. Roberto Cosenza

arch. Garlo Crippa

T
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATOR! DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRANZA

CARLO
CRIPPA
ARCHITETTO

12

ARCHITETTONICO | PROGETTO

scala

QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

R.A0.03 —

% 08,06.2012

A termini di legge sono vietate le riproduzioni anche parziali non preventivamente autorizzate

*12.12.2012




agg. 6 feb. 2013

COMUNE DI VERCELLI
POR FESR 07/13 - 111.2.2 - P.1.S.U. “Ex Ospedale S. Andrea”
Restauro e riuso funzionale Ex Padiglione 18 (CUP E62J09000070002).

IMPORTI
A- SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA
A1l - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta| € 2.791.313,89
A2 - importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta| € 104.811,96
A3 - importo progetto esecutivo| € 35.000,00
TOTALE A BASE DI GARA| € 2.931.125,85

B- SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - rilievi, accertamenti, Indagini 120.898,00

B2 - allacciamenti ai pubblici servizi 15.000,00

B3 - imprevisti 15.719,62

B4 - spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi 216.439,66

B5 - cassa previdenziale (4% di B4+A3) 10.057,59

B6 - IVA 10% (su A1+A2) 289.612,59

B7 - IVA 21% (su B4+B5+A3) 54.914,42

B9 - Accantonamento Art. 92 D.Igs. 163/06 (1%) quota Rup 6.099,24

B10 - Accantonamento Art. 133 c.4 D.lgs. 163/06 (1%) 28.961,26

B11 - Pubblicita 6.000,00

B12 - Contributo autorita per la vigilanza (importi >300.000 €) 600,00

B13 - Spese pratica rilascio C.P.I. (VV.F.) 5.000,00

B14 - Attivita di comunicazione prom. Territoriale ecc. 9.000,00

€
€
€
€
€
€
€
B8 - Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) € 86.883,78
€
€
€
€
€
€
€

Totale B- (Somme a disposizione) 865.186,15

TOTALE GENERALE (A +B)| € 3.796.312,00
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Fasi di lavoro

COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA - EX PADIGLIONE 18 - PROGETTO DEFINITIVO

OPERE EDIL
Rimozioni e demolizioni
Nuove coperture
Consolidamento murature
Vespaio
Consolidamento volte|
Massetti
Nuove murature
Intonaci - Restauri
Serramenti esterni
Sottofondi
Pavimenti e rivestimenti
Finiture interne
IMPIANTI
Impianti elettrici
Impianto ascensore
Scavi
Strutture
Finiture

ASCENSORE

OPERE ESTERNE
Fognature esterne

Allestimento del cantiere e ponteggi
LOCALI TECNICI INTERRAT

Impianti: Riscaldamento, Idrico sanitario, Antincendio|

Sistemazioni esterne

| 12.04 VERCELLI EX OSPEDALE SANT'ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO
| FASE 01A RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18| CRONOPROGRAMMA
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