



COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

(art.25 e 34 DPR 554 del 1999)

FASE 1B | SPAZI APERTI

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

Architettura:

Emilio Caravatti Roberto Cosenza Carlo Crippa architetti
via Spluga 10 - 20900 Monza (MB) T +39 039 327425 F +39 039 2319385 e-mail: studio@emiliocaravatti.it

Strutture:

FVPROGETTI s.r.l.
via Ripamonti 44 - 20141 Milano

Impianti elettrici:

Studio Osvaldo Bogliani
via XXIII Marzo 121 - 28100 Novara

Impianti termici e sanitari:

MC2 Studio
Via Giordano Bruno 191 - 10134 Torino

Controllo dei costi:

POLISTUDIO s.n.c.
Via Roma 56 - 23891 Barzanò (LC)

arch. Emilio Caravatti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

EMILIO
CARAVATTI
ARCHITETTO
693

arch. Roberto Cosenza



arch. Carlo Crippa

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

CARLO
CRIPPA
ARCHITETTO
12

ARCHITETTONICO | PROGETTO

QUADRO ECONOMICO | CRONOPROGRAMMA

R.A0.03

scala

data 29.06.2012

rev.

A termini di legge sono vietate le riproduzioni anche parziali non preventivamente autorizzate

COMUNE DI VERCELLI**POR FESR 07/13 – III.2.2 - P.I.S.U. "Ex Ospedale S. Andrea"****Progetto spazi aperti: "la Piazza" (CUP E62J09000070002)**

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
	lotto 1
A- SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA	
A1 - Lotto 01 - SPAZI APERTI : PIAZZA	€ 1.514.773,26
A2 - Lotto 02 - SPAZI APERTI : AMBITO PARCHEGGIO	
A3 - Lotto 03 - SPAZI APERTI : PORTICO EX FARMACIA	
A4 - Lotto 04 - SPAZI APERTI : PORTICO S. PIETRO	
A1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.514.773,26
A2 - importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 49.869,10
A3 - importo progetto esecutivo	€ 15.000,00
TOTALE A BASE DI GARA	€ 1.579.642,36
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - rilievi, accertamenti, Indagini	€ 41.140,06
B2 - allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.918,50
B3 - imprevisti	€ 25.109,90
B4 - spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi	€ 174.935,77
B5 - cassa previdenziale (4% di B4+A3)	€ 7.597,43
B6 - IVA 10% (su A1+A2)	€ 156.464,24
B7 - IVA 21% (su B4+B5+A3)	€ 41.481,97
B8 - Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%)	€ 46.939,27
B9 - Accantonamento Art. 92 D.lgs. 163/06 (1%) quota Rup	€ 3.295,14
B10 - Accantonamento Art. 133 c.4 D.lgs. 163/06 (1%)	€ 15.646,42
B11 - Pubblicità	€ 4.350,00
B12 - Contributo autorità per la vigilanza (importi >300.000 €)	€ 600,00
B13 - Spese Pratica rilascio C.P.I. (VV.FF.)	€ 1.600,00
B14 - Attività di comunicazione prom. Territoriale ecc.	€ 50.000,00
Totale B- (Somme a disposizione)	€ 580.078,70
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 2.159.721,06

COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA - SPAZI APERTI - VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO

[illegible]