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PROGETTO PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

FASE O1A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

EDIFICIO EX 18

Opere edili e affini

Strutture

Impianti di climatizzazione, idrico sanitari e antincendio
- impianto sanitario

- impianto di protezione antincendio

- impianto termomeccanico

Impianti di climatizzazione, idrico sanitari e antincendio
Impianti elettrici

Arrotondamento

TOTALE FASE 01A

VRC_VAR.1A_R.A0.02a_01 - RIEPILOGO aggiornamento dicembre 2012

™

29.223,46
44.738,50
217.852,24
€.

€.

1.435.865,30

959.580,70

291.814,20
100.251,70

3.801,99

€.

2.791.313,89
2.791.313,89
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PROGETTO DEFINITIVO EX OSPEDALE SANT'ANDREA - VARIANTE

FASE 01A - RECUPERO FUNZIONALE EX PADIGLIONE 18

OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
SCAVO+VESPAIO
Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in
1 terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondita
variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
02.P05.B20
02.P05.B20.020 m3 | 524,60 107,73 €56.515,16
2 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65 discarica.
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m3 | 524,60 4,63 € 2.428,90
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
3 in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito
in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
01.A04.B15 d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m3 m3 54,70 63,70 € 3.484,39
4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 54,70 20,21 € 1.105,49
Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva sino ad
un massimo di cm 50, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di cm
5 12 interasse m 1, esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in cls di cm 4,
Resistenza caratteristica 250 - completo di rete elettrosaldata a maglie di cm 15x15,
02.P60.010 diametro mm 6
02.P60.010.010 m2 547,00 75,59 € 41.347,73

Computo opere strutturali DEFINITIVO IN VARIANTE
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OPERE STRUTTURALI - COMPUTO DEFINITIVO IN VARIANTE 08-06-2012

RIFERIMENTO: Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (Edizione Dic. 2011 - valevole per il 2012)

per le voci mancanti: Elenco dei prezzi e dei costi per la sicurezza della Regione Umbria (Edizione 2010 - Conferma della validita per I'anno 2012)

Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
ASCENSORE
Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
rotopercussione. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
Elenco dei prezzi |rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di
6 2010 Regione andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di cad 1,00 1000,00 € 1.000,00
Umbria perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale
1.14.1 necessario.
Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature
7 attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia
fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura
tubolare da valutarsi a parte
01.A03.B50
01.A03.B50.020 Del diametro di mm 200-220 m 69,60 110,60 € 7.697,76
Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente
8 finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate,
01.A03.B80 compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc.
01.A03.B80.005 In acciaio kg | 1369,72 1,52 € 2.081,97
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un
° battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro Il'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da
01.A01.A55 conteggiare a parte.
01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shancamento m3 26,40 10,47 € 276,41
10 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65 discarica.
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m3 26,40 4,63 € 122,23
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
11 in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito
in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
01.A04.B15 d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m3 m3 9,40 63,70 € 598,78
12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 9,40 20,21 € 189,97
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
13 (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,
esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4
01.A04.B32 (UNI 11104).
01.A04.B32.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 19,40 129,84 € 2.518,90
14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.015 In strutture armate m3 19,40 24,56 € 476,46
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
15 ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza <
1.5 m, platee di fondazione e muri di
01.A04.B20 spessore < 80 cm.
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m3 3,70 129,84 € 480,41
16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 3,70 20,21 € 74,78
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore|
17 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
01.A04.E00 combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m3 23,10 8,01 € 185,03

Computo opere strutturali

DEFINITIVO IN VARIANTE
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Articolo

DESCRIZIONE

u.m.

Quantita

Prezzi unitari

Importo

18

01.A04.F10
01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

kg

1572,00

1,39

€ 2.185,08

19

01.A04.H30
01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma

m2

221,60

39,32

€8.713,31

20

01.A04.M00
01.A04.M00.030

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza
fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature
di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il
taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, I'abbassamento,
lo sgombero e I'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio.

Realizzate in metallo

m?2

5,33

24,16

€ 128,77

Computo opere strutturali
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Pos. Articolo DESCRIZIONE u.m. Quantita Prezzi unitari Importo
RINFORZO VOLTE
Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta
21 per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e
02.P02.A22 il successivo smantellamento:
02.P02.A22.010 sino a m 4 di altezza m2 456,00 73,43 € 33.484,08
02.P02.A22.020 per altezzedam4am6 m?2 552,00 95,46 € 52.693,92
Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso,
lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura
profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in
opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa
22 in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e
getto di massetto spessore cm 8 circa in calcestruzzo strutturale alleggerito (massa
volumica: <=1.4 kN/m3). Servizio materiali eseguito con I'ausilio di mezzi di
sollevamento
A.P.100 m2 | 1363,00 229,17 € 312.353,60
Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove
strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non superiorea
23 mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti,
nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-16 di
collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto, nella iniezione
finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e
01.A05.E10 compresa ogni altra opera accessoria
01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad | 1072,00 48,45 € 51.938,40
P Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo, in
01.A04.B18 classe di consistenza S4
01.A04.B18.020 Massa volumica 600 kg/m3 m3 183,80 110,09 € 20.234,54
25 Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato
02.P10.C40 con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru
02.P10.C40.010 m3 183,80 60,63 €11.143,79
MASSETTO SISMICO
Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1,
26 alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di resistenza] m3 105,30 324,84 € 34.205,37
AP.101 caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?2, massa volumica <=1.4 kN/m3
27 Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato
02.P10.C40 con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru
02.P10.C40.010 m3 105,30 60,63 € 6.384,34
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
28 utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
01.A04.F75 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
01.A04.F75.020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C kg | 4275,00 1,47 € 6.284,25
Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove
strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non superiorea
20 mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti,
nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-16 di
collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto, nella iniezione
finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e
01.A05.E10 compresa ogni altra opera accessoria
01.A05.E10.005 Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito cad 562 48,45 € 27.228,90
Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondita fino a cm 100, eseguiti nelle
30 murature di mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per]
02.P02.A12 inserimento di catene, tiranti o simili
02.P02.A12.010 cad 44 72,71 € 3.199,24
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
31 passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
01.A18.A25 verniciatura ad una ripresa antiruggine
01.A18.A25.010 A lavorazione saldata kg | 1550,00 4,02 € 6.231,00
32 |01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati
01.A18.A70.005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg | 1550,00 3,80 € 5.890,00

Computo opere strutturali
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Articolo

DESCRIZIONE

u.m.

Quantita

Prezzi unitari

Importo

COPERTURA

33

A.P.101

Fornitura di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1,
alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, classe di resistenza
caratteristica a compressione Rck 25 N/mm2, massa volumica <=1.4 kN/m3

m3

16,10

324,84

€ 5.229,88

34

02.P10.C40
02.P10.C40.010

Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato
con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru

m3

16,10

60,63

€976,14

34

01.A04.F10

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

kg

966,00

1,39

€1.342,74

35

01.A04.H30
01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma

m2

64,40

39,32

€ 2.532,21

36

01.A05.E10
01.A05.E10.005

Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti alle nuove
strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione diperforazioni a
rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, del diametro non superiorea
mm 40, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti,
nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 12-16 di
collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto, nella iniezione
finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e
compresa ogni altra opera accessoria

Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito

cad

113,00

48,45

€5.474,85

37

01.A05.A80

01.A05.A80.025

Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche
superiore a cm 12

In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di
almeno m3 0,10

m3

4,00

308,32

€ 1.233,28

Computo opere strutturali
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MURATURE
Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi
camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente Ila
formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la
38 fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a vista nella
quantita di n. 400 al m3 e n. 80 a mano (o di recupero) per la parte in vista, posati con
malta cementizia. Le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la
malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per|
renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti
02.P90.U15
02.P90.U15.010 m3 16,50 777,78 € 12.833,37
Fornitura e posa in opera mediante iniezioni di miscela composta di leganti aerei ed
39 |drau||t.:|, f:ar-lche _ad azione pozzolanl_ca ed_ inerti di ?Ie\{ata flne?za,'_ln grado di m3 407,00 249,04 €101.358,98
garantire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle lesioni presenti all'interno della
A.P.102 struttura muraria.
SCALETTE VARIE E RAMPE
Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in
40 terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondita
02.P05.B20 variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
02.P05.B20.020 m3 48,60 107,73 € 5.235,68
a1 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65 discarica.
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m3 48,60 4,63 € 225,02
a2 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di
01.A11.A20 pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.
01.A11.A20.005 Per un volume di almeno m3 0,10 m3 18,20 51,58 € 938,76
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
43 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
01.A04.B20 fondazione e muri di spessore < 80 cm.
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m3 9,10 108,23 € 984,89
44 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 9,10 20,21 € 183,91
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
45 (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,
esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4
01.A04.B32 (UNI 11104).
01.A04.B32.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 6,00 129,84 € 779,04
46 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.015 In strutture armate m3 6,00 24,56 € 147,36
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore|
47 quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
01.A04.E00 combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m3 15,10 8,01 € 120,95
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
48 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
01.A04.F10 per giunzioni e lo sfrido;
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 240,00 1,39 € 333,60

01.A04.F10.005
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Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
49 utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
01.A04.F75
01.A04.F75.020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C kg 140,00 1,47 € 205,80
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
50 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il
01.A04.H30 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma m?2 40,00 39,32 € 1.572,80
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STRUTTURA PER FACCIATA VETRATA
Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in
51 terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondita
02.P05.B20 variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
02.P05.B20.020 m3 3,00 107,73 € 323,19
52 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65 discarica.
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m3 3,00 4,63 € 13,89
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
53 in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito
in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
01.A04.B15 d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m3 m3 0,50 63,70 € 31,85
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
54 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
01.A04.B20 fondazione e muri di spessore < 80 cm.
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m3 2,00 129,84 € 259,68
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
55 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il
01.A04.H30 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma m?2 7,50 39,32 € 294,90
56 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolodella stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 2,50 20,21 € 50,53
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore|
57 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
01.A04.E00 combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m3 2,00 8,01 € 16,02
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
58 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
01.A04.F10 per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg 190,00 1,39 € 264,10
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
59 simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le sole
01.A18.A10 opere murarie
01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg | 1700,00 4,34 € 7.378,00
60 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e
01.A18.A20 simili
01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg | 1700,00 2,57 € 4.369,00
Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe|
di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso
civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la
preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in pia mani della
pittura intumenscente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire I'idonea
61 protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato
dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione
dell'installatore. L'opera €& valutata in funzione del fattore di massivita del profilo
Elenco dei prezzi (rapporto S/V dove S é la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per
2010 Regione unita di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso|
Umbria quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
16.3.60.0
Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungerre la
16.3.60.4 Classe di resistenza al fuoco R 60' m2 36,72 32,50 €1.193,40
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LOCALI TECNICI INTERRATI
Scavo a campioni da eseguire in terreno asciutto, parzialmente a mano con l'aiuto di
62 macchina operatrice a benna mordente, materiale di risulta lasciato in loco, incluse
eventuali demolizioni. Incluse armature occorrenti per assicurare la stabilita degli
AP.103 scavi, inclusa armatura di scavo persa a tergo del getto di calcestruzzo.
A.P.103.01 Dal piano attuale alla quota -3 m m3 29,80 98,67 € 2.940,22
A.P.103.02 Sottomurazione da quota -3 m a quota -3,9 m m3 11,50 867,86 € 9.980,39
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un
63 battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da
01.A01.A55 conteggiare a parte.
01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbhancamento m3 | 278,00 10,47 € 2.910,66
Pltl’:e :_:1 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente m3 47,90 14,89 €713,23
01.A01.A55.020 i primi 3 m
64 Sovrapprezzo allo scavo per I'esecuzione in presenza d'acqua asportata con pompa,
01.A01.C70 compreso I'onere della canalizzazione provvisoria.
01.A01.C70.010 Con battente superiore a 12 cm e scavo eseguito a mano m3 11,50 7,83 € 90,05
01.A01.C70.020 Con battente superiore a 20 cm e scavo eseguito con mezzi meccanici m3 47,90 0,13 € 6,23
Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di cui agli art.
AO01A85,A01A90,A01A95,eseguiti sotto I'acqua di falda a profondita’ maggiore di cm
65 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante I'impiego, anche continuo,
di pompe limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua
01.A01.B80 presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio
01.A01.B80.005 Per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale m3 47,90 5,21 € 249,56
01.A01.B80.010 Per scavi eseguiti a mano m3 11,50 11,64 € 133,86
66 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65 discarica.
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m3 367,20 4,63 €1.700,14
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
67 in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito
in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15
01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m?3 m3 9,00 63,70 € 573,30
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
68 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.
01.A04.B20
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. m3 67,30 129,84 € 8.738,23
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
69 (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,
esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4
01.A04.B32 (UNI 11104).
01.A04.B32.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 35,00 129,84 € 708,00
70 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30 compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m3 9,00 20,21 € 181,89
01.A04.C30.015 In strutture armate m3 102,30 24,56 € 2.512,49
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore|
71 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
01.A04.E00 combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m3 102,30 8,01 € 819,42
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Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
72 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
01.A04.H30
01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma m?2 441,00 39,32 € 17.340,12
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
73 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
01.A04.F10 per giunzioni e lo sfrido;
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm kg | 9676,00 1,39 € 13.449,64
74 Formtur_a e posa_ di un impermeabilizzante pre-getto bentonitico autoagganciante per, m2 94,00 23,00 €2.161,97
A.P.104 platee di fondazione
75 For_nltura e m_e_ssa in op_era a rullo o a pennello di impermeabilizzante cementizio m2 190,00 22,41 €4.256,96
A.P.105 polimero modificato elastico
76 Fornitura e posa di giunto bentonitico per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di
ripresa di getto.
A.P.106 m 60,00 16,35 € 980,73
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
77 simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine (primer) , escluse le sole
01.A18.A10 opere murarie
01.A18.A10.010 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata kg 830,00 4,34 € 3.602,20
78 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e
01.A18.A20 simili
01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg 830,00 2,57 € 2.133,10
79 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio
01.A18.G0O nel bagno di fusione
01.A18.G00.015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) kg | 830,00 0,50 € 415,00
INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA STRUTTURA ESISTENTE
Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno
80 N . N L
compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
02.P05.B25
02.P05.B25.010 m3 10,80 312,14 € 3.371,11
81 A.P.107 Integrazioni delle indagini diagnostiche sulla struttura esistente
Impianto cantiere e relazione tecnica 2693,17 € 2.693,17
A.P.107.01
Prove_ co_n martinetto piatto singolo volta alla determinazione dello stato di cad. 3 614,94 €1.844,82
A.P.107.02 sollecitazione locale presente nella muratura
Prove co_n_ ‘martmettl piatti doppi volta alla determinazione dei parametri di cad. 3 936,05 €2.808,14
A.P.107.03 deformabilita della muratura
Endoscopie su volte in mattoni a quota superiore a 5m cad. 12 483,73 € 5.804,81
A.P.107.04
Endoscopie su muri in mattoni cad. 3 353,22 € 1.059,66
A.P.107.05
Prova sonica su muratura cad. 4 906,35 € 3.625,42
A.P.107.06
A.P.107.07 Prova di laboratorio volta a determinare la resistenza a compressione del mattone cad. 3 216,49 € 649,47
Prova di laboratorio volta a determinare I'imbibizione/assorbimento specifico del cad. 3 222,70 € 668,11
A.P.107.08 mattone
A.P.107.09 Prova penetrometrica su malta per determinarne le proprieta meccaniche cad. 3 281,75 € 845,24
Prova di laboratorio volta alla caratt_:erlzzazmne_ della malta (tipo legante, aggregato, cad. Py 413,30 € 826,60
A.P.107.10 rapporto legante/aggregato, stato di conservazione)
TOTALE| € 959.580,70
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I
STIMA DEI LAVORI

Pos

Articolo

Descrizione

u.m.

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

NPO2

Rimozione di tutti i materiali vari, macerie,
ecc, depositati al piano interrato, compreso
carico, trasporto alle pubbliche discariche.

a corpo

corpo

3 000,00

3 000,00

02.P02.A02.010
+02.P02.A76.010

Demolizione di muratura in mattoni o
mista, superiore a cm 15, eseguita con
martello demolitore

Piano Terra

Sp 20

(3,00%6)*2,00%0,20+3,00*2,70%0,20

8,82

Piano Primo

Sp 12

(3,00+3,20+6,30)*5,50%0,12

m3

8,25

Muratura esterna Sp 70

(3,40%5,70%2+20,00%4,20)*0,70

m3

85,93

TOTALE

m3

103,00

143,57

14 788,00

02.P02.A10

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
con l'ausilio di martello demolitore, di
muratura in mattoni o mista di pietrame, di
qualsiasi spessore e specie per esecuzione
di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o
piattabande in cemento armato, cassoni
avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:

02.P02.A10.020

di sezione superiore a m2 0,25

Piano Terra

Sp 60

(2,60%2,60+1,30%2,65+1,20%2,40+1,10~1
,05%2+41,15%1,30*2+2,25%2,25%2+1,10%1,
05*5+0,90*2,40)*0,60

m3

21,87

Piano Primo

Sp 50

0,50%(0,90%2,40+1,20%2,40%¥3+1,10%¥2,50
*2)

m3

Muratura esterna Sp 70

(1,10%1,10%6+2,90%2,90%2)*0,70

m3

16,86

TOTALE

m3

46,87

458,84

21 507,21

NPO3

Demolizione in breccia per realizzazione
asola tecnica, riquadratura e successiva
chiusura con mattoni pieni

a corpo

corpo

2500,00

2500,00

02.P02.A26

Demolizione di controsoffitti in
cannicciato, rete metallica o tavelle

02.P02.A26.010

Piano Primo

6,50%6,50

m?2

42,25

17,73

749,09

02.P02.A34

Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:

02.P02.A34.010

di spessore fino a cm 4

Verticale

Piano Terra

Pag. 1



COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

((4,00+4,00)*2*2,25+((3,00+3,40)*2*3+
(10,20%2,80)*2+(2,00+7,00+1,70)*2+(3,
00+2,50)*2+(3,00+4,00)*2)*2,50)*0,70

m2

273,56

(3,15+0,65)*(10,20+13,50)*2+0,30%(2*3
,00%17)+3,00%1,60%2+%6

m2

268,32

(2,25%((4,4U%4,70)~Z+(13,00+4,40) * 2+
4,10+4,40)*2+(9,90+5,10)*2+(12,70+5,6
0)*2))*0,20

m?2

71,89

8,00%14,20*2*0,20

m2

45,44

Piano Primo

(3,70%((3,00+6,50)*2*3+3,00%2+(3,00+6
,60)%2+3,00%2+(2,40+6,60)*2+(4,10+4,4
0)*2))*0,50

m?2

227,92

3,70%((3,20+6,30)*2+(6,50+6,30)*2+6,5
0%2+(3,00+6,50)*2+(6,50+6,50)*2)

379,62

(3,70%((22,60+4,60)*2+(4,50+5,40)*2%2
+(4,20+5,4)*¥2%2+(3,10+5,40)%2))*0,20

m2

110,56

ORIZZONTALE

Piano Terra

((3,4U0%3,00%3+10,20%2,80+3,00%2,50+3,
00*4,00+2,20*7,00+1,70*1,80+4,00*4,00
)*1,10)*0,70

m?2

87,10

((4,40%4,70+13,00%4,40+4,10%4,40+9,90

*5,10+12,80*5,60+0,80%2,90%4)*1,10)*0
20

4

m?2

50,02

Piano Primo

((3,00%6,50%3+3,00%2,50+3,00%4,00+2,4
0%6,60+4,10%4,40)*1,30)*0,50

m2

72,72

(3,20%6,30+3,00%6,50)*1,30

m2

51,56

((22,60%4,60+4,50%5,40%2+4,30%5,40%2+
3,10%5,40)*1,30)*0,20

m2

56,09

7,50%14,30%1,30*0,20

m2

27,89

TOTALE

m2

1722,69

7,90

13 609,24

02.P02.A36

vemolizione ai pavimento ai ogni upo,
escluse le lastre di pietra di pezzatura
superiore a m2 0,30, compreso il relativo
letto di posa

02.P02.A36.010

Piano Primo

3,00%6,50%3+3,00%4,00+3,00%2,50+2,40%
6,60+4,10%4,40+1,50*%1,80

m2

114,58

6,50%6,30+2,90%6,30+3,00%6,50+6,50%6,
50

m2

120,97

22,50%4,50+4,50%5,40%2+4,30%5,40%¥2+3,
10%5,40

m2

213,03

TOTALE

m2

448,58

9,02

4 046,19

02.P02.A40

Demolizione di sottofondo di pavimento in
malta di cemento:

02.P02.A40.010

sino allo spessore di cm 6

Piano Primo

Spessore cm 10

3,00%6,50%3+3,00%4,00+3,00%2,50+2,40%
6,60+4,10*%4,40+1,50*1,80

m2

114,58

6,50%6,30+2,90%6,30+3,00%6,50+6,50%6,
50

m2

120,97

22,50%4,50+4,50%5,40%2+4,30%5,40%¥2+3,
10%5,40

m2

213,03

TOTALE

m?2

448,58

10,44

4 683,18

02.P02.A42

RIMozione di Opere In pietra, marmo e
similari, quali gradini, davanzali, soglie,
stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010

finoacm 4

SCALE

Piano Terra

0,30%1,50%7+0,17%1,50*8

m?2

5,19

0,30%3,00%¥3+0,17%3,00¥4+0,30%¥1,60*3+
0,17%1,60%4

m2

7,27

DAVANZALI

Piano Terra

(2,30+1,30%2)*0,50

m2

2,45

Piano Primo

1,20%0,50

m?2

0,60

TOTALE

m?2

15,51

60,11

932,19

10

02.P02.A48

Demolizione e rimozione di rivestimenti in
piastrelle di qualsiasi specie

02.P02.A48.010

Piano Terra
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

1,60%(10,40+3,00*8)

m?2

55,04

11,47

631,31

11

02.P02.A52

Rimozione di infissi esterni in legno o in
ferro di qualsiasi specie e dimensione,
compreso accatastamento al piano cortile
(misura minima m2 1)

02.P02.A52.010

ESTERNI

Piano Terra

1,70%1,70%2+1,10%¥2,40+1,10%¥1,103+2,8
0%2,40*3

m?2

32,21

Piano Primo

1,10%3,40%5+1,70%3,43%4+1,10%2,47%¥12
+1,10%2,50*%6

m?2

91,13

TOTALE

m?2

123,34

19,75

2 435,93

12

02.P02.A54

KIMOozZione ai Imrissi mmterni in 1egno ai
qualsiasi specie e dimensione, compreso
accatastamento al piano cortile (misura

minima m2 1)

02.P02.A54.010

INTERNI

Piano Terra

1,40%2,20

m?2

3,08

Piano Primo

1,20%2,40%6

m2

17,28

TOTALE

m2

20,36

13,20

268,75

13

02.P02.A56

Kimozione ai opere mn Terro ai q'
specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate,
ecc.) compreso accatastamento al piano
cortile

02.P02.A56.010

Piano Terra

(1,10%¥1,10%3+1,70%1,70%¥2+2,80%2,60)*3
0

Kg

500,70

Piano Primo

(1,10%1,10)*30

Kg

36,30

TOTALE

Kg

537,00

0,84

451,08

14

02.P02.A58

Rimozione manto di copertura compresa la
cernita e l'accatastamento in cantiere del
materiale riutilizzabile:

02.P02.A58.010

in coppi

(29,50+22,50)/2%4*3,80%¥1,10+(3,80+7,0
0)/2*4%1,10

m2

458,48

Gronda

(3,60+12,50+32,00+12,50+3,60)*0,80

m2

51,36

TOTALE

m?2

509,84

17,30

8 820,23

15

02.P02.A64

Rimozione di piccola, media e grossa
orditura di tetto alla piemontese con
deposito del materiale al piano cortile

02.P02.A64.010

0)/2*4%1,10

m2

458,48

8,75

4 011,70

16

02.P02.A20

Svuotamento di volte eseguito a mano di
materiale sciolto e trasportato al piano
cortile per abbassamento non superiore a
m 20 e sollevamento non superiore a m
3+Caricamento a mezzo ragno o silos del
materiale di risulta e trasporto alla
pubblica discarica in un raggio di km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche

02.P02.A76

(3,4U073,00%3+10,20% 2,80+ 3,00%2,50+3,0
0%4,00+2,20%7,00+1,70*1,80+4,00*4,00)
*0,40

m3

45,25

(3,00%3,00%12)*0,40

m3

43,20

(4,40%4,70+13,00%4,40+4,10%4,40+9,90*
5,10+12,80*5,60)*0,40

m3

87,24

piano primo

(3,00%6,50%3+3,00%2,50+3,00%4,00+2,40
*6,60+4,10%4,40)*0,60

m3

67,13

(3,20%6,30%3+3,00%6,50+6,50%6,50)*0,6
0

m3

73,34

(22,60%4,60+4,50%5,40%2+4,30%5,40%2+
3,10*5,40)*0,60

m3

129,44
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18
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STIMA DEI LAVORI

Pos Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
7,50%14,30%0,60 m3 64,35
TOTALE m3 509,94 156,22 79 663,45
17 | 02.P02.A01.010.01
0 +02.P02. Demolizione di muratura in mattoni o
01.A01.380.010 mista, superiore a cm 15, eseguita con
martello demolitore
waric U a 1i€L4u 1ayiiv v Sihus ucl
materiale di risulta e trasporto alla
pubblica discarica in un raggio di km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche
TETTO PIANO H CM 30. SP 25 CM
(11,00*2+23,50)*0,30%0,25 m3 3,41 143,57 489,93
18 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero
dei detriti. i volumi si intendono computati
prima della demolizione
01.A02.A40.005 Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.
TETTO PIANO
(23,40*11,10)*0,20 m3 51,95 82,01 4 260,26
19 01.A02.A95 Demolizione di strutture di rampe e
pianerottoli di scale misurati in proiezione
per la loro effettiva superficie, compreso
I'abbassamento al piano di carico e la
sistemazione nel cantiere, esclusi opere
provvisionali.
01.A02.A95.020 Con struttura in laterizio o pietra
Piano Terra
0,30%1,50%7 m2 3,15
0,30%3,00%3 m2 2,70
0,30%1,60%*3 m2 1,44
TOTALE m?2 7,29 37,21 271,26
20 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei
detriti alle discariche
01.A02.B40.005 | Con una superficie di almeno m2 0,50
MURO TETTO
(15,00+30,30+15,00)*0,50 m2 30,15 13,58 409,44
2 02.P02.A72 Sgombero materiale di risulta dal piano di
lavoro al piano cortile per distanze in
orizzontale non superiori a m 20, per
discese non superiori a m 20 e
sollevamento non superiore am 3
02.P02.A72.010 .
103,00 m3 103,00
a dedurre m3 -85,93
46,87 m3 46,87
42,25%0,05 m3 2,11
1722,69%0,03 m3 51,68
448,58*0,10 m3 44,86
15,51%0,05 m3 0,78
55,04%0,05 m3 2,75
7,29%0,20 m3 1,46
TOTALE m3 167,57 121,46 20 353,62
22 02.P02.A76 waric U a 1i€L4u 1ayiiv v Snus ucl
materiale di risulta e trasporto alla
pubblica discarica in un raggio di km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche
02.P02.A76.010 Con miniescavatore
103,00 m3 103,00
a dedurre m3 -85,93
46,87 m3 46,87
42,25%0,05 m3 2,11
1722,69%0,03 m3 51,68
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Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

448,58%0,10

m3

44,86

15,51%0,05

m3

0,78

55,04*0,05

m3

2,75

7,29%0,20

m3

1,46

123,34%0,05

m3

6,17

20,36%0,05

m3

1,02

509,84%0,10

m3

50,98

458,48%0,10

m3

45,85

TOTALE

m3

271,59

28,02

7 610,00

TOTALE

195 492,05

MURATURE

23

02.P33.HO05

MURATURE PIENE - La deduzione delle
superfici inerenti alle aperture con
spallette a sguanci si fara sulla luce netta
esterna. Le aperture aventi superficie
inferiore a m2 4 saranno considerate vuoto
per pieno. Per tutte le opere del presente
paragrafo il servizio dei materiali viene
considerato con l'ausilio di mezzi di
sollevamento. I prezzi delle murature
cassavuota si ottengono sommando i prezzi
dei tramezzi che lo compongono.

02.P33.H05.020

mattoni semipieni

Piano Terra

Sp 40

0,90%2,40%0,40

m3

0,86

Sp 60

(2,90%1,06+2,40%1,20+2,06%¥2,30+1,10%¥0
,55+1,10%1,05)*0,60

m3

7,47

Piano Primo

Sp 40

0,40%(1,20%3,43+1,10%2,45+2,40%1,20)

m3

3,88

Parapetti rampe esterne Sp 30

11,00%0,30%0,50+7,00%0,30*0,50

m3

2,70

Muri lucernari Sp 20

1,80%2*5%0,20

m3

3,60

TOTALE

m3

18,51

364,89

6 754,70

24

01.A06.A20

Tramezzi in mattoni legati con malta

01.A06.A20.045

In mattoni Torati dello spessore di cm 12 e
per una superficie complessiva di almeno
m21

PIANO TERRA

(3,00%¥3+1,80+1,20+1,50%2+2,50%¥2+2,10
)*2,70

m?2

59,67

PIANO PRIMO

4%1,20%2,40+2,70%(3,00%2+2,00)

m?2

33,12

TOTALE

m2

92,79

44,18

4 099,46

TOTALE

10 854,16

COPERTURE, MANTI
IMPERMEABILI E ISOLAMENTI
TERMOACUSTICI

25

01.A09.A30

Realizzazione di tetto a tegole curve
compresa la grossa travatura ed ogni altra
provvista, formato con correnti di larice
rosso di sega aventi sezione di cm 6x8,
inchiodati ai sottostanti puntoni alla
distanza interassiale di cm 55-60, con
sovrapposti listelli di pioppo di sezione cm
4x4 e con interasse di cm 18 compresa la
posa con malta di calce idraulica dei
tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio
e contro i muri la grossa travatura dovra'
essere costituita da colmi e puntoni in travi
riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a
m 7 e portata per un sovraccarico di neve e
vento di kg 200 al m2 oltre al peso del
tetto
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Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
01.A09.A30.005 won utunzzo ael copp! recuperau, m
percentuale da definire e integrazione con
nuovi elementi per la percentuale
mancante.
GRONDA
0,90%(12,40%2+32,00) m2 51,12
TETTO
3,80%(29,50+22,50)/2%4%1,10+(3,80+7,0
0)/2*4%1,10 m2 458,48
TOTALE m?2 509,60 109,41 55 755,34
26 B75002a
Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato dello spessore di 6/10
mm ad interasse di 600 mm, comprese la
stessa struttura e la stuccatura dei giunti
regione lombardia |spessore lastra 12,5 mm
chiusura volte
1,70%1,70*%4+0,70*0,70*2 m2 12,54 24,17 303,09
27 01.P09.A31 Pannello in polistirene espanso
sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
resistenza a compressione pari a 150 kpa e
densitda compresa tra 20-28 kg/m3
(secondo la norma UNI EN 13163),
euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, rivestito con barriera al
vapore. Per la realizzazione di sitemi di
riscaldamento a pavimento
01.P09.A31.015 spessore 30 mm
Per superfici in piano e simili, sp 30 cm
PANNELLI PER IMPIANTI
Atrio
7,30*%14,00 m2 102,20
Piano Terra
3,00*%3,40*3+3,00%2,90*%3+4,00%4,40+2,2
0%*7,00+3,00%2,50+3,00%4,00+1,70%1,80 m?2 112,26
10,00*%13,50 m2 135,00
4,40%4,70+13,00%4,40+4,10%4,40+9,90%5
,10+12,70*5,60+3,00*%0,80*4 m2 227,13
7,80%9,70+3,30*5,00 m2 92,16
Piano Primo
3,00%6,50%3+3,00%4,00+3,00%2,50+2,40%
6,60+4,10*4,40+1,50*1,80 m?2 114,58
6,50%6,30+2,90*%6,30+3,00%6,50+6,50*6,
50 m2 120,97
22,50%4,50+4,50%5,40%2+4,30%5,40%2+3,
10*5,40 m2 213,03
TOTALE m?2 1117,33 13,16 14 704,06
28 01.A09.G50 Fornitura e posa in opera di materiali per
isolamento termico in lana di vetro in
pannelli semirigidi con densitada 30 Kg/mc
con adeguata protezione di barriera al
vapore, dimensione cm 120 x 60 spessore
cm 5, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato
01.A09.G50.010 +
01.P09.B70.015 R .
Posa materassino con sovrapposizione
sfalsata
Spessore 15 cm
COPERTURA A FALDA
(29,50*14,50)*1,20 m2 513,30 23,08 11 846,96
29 NPO4
Fornitura e posa in opera di guaina
cementizia elastica, resistente agli agenti
aggressivi chimici, per realizzazione di
impermeabilizzazione elastoplastica
interna vasca accumulo acqua antincendio,
compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOLO SU PARETI E FONDO NUOVA VASCA
per complessivi circa mgq. m2 210,00 23,00 4 830,00

Pag. 6
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Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
TOTALE 87 439,45
TETTO PIANO
30 02.P60.035 . . .
Caldana in cls Resistenza caratteristica
150 di cemento per formazione pendenze
sui tetti piani, spessore medio sino a cm 8,
tirato a fratazzo lungo
02.P60.035.010 .
TETTO PIANO
23,40%11,10 m?2 259,74 29,55 7 675,32
31 NP05 rormitura € posa m opera arl parriera ai
vapore per manti sintetici di
impermeabilizzazione in polietilene, sp mm
0,4
TETTO PIANO
23,40*11,10 m2 259,74 7,25 1 883,12
32 01.A09.G50 Fornitura e posa in opera di materiali per
isolamento termico lastra in polistirolo
espanso stampato, densita 30 Kg/mc con
marginatura battente, in lastre di qualsiasi
di ione e sp e cm 6, compreso il
carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato
01.A09.G50.005 +
01.P09.A10.030
Per superfici in piano e simili
TETTO PIANO
23,40*11,10 m2 259,74 12,25 3 181,82
33 01.P10.F58 SIrato separatore geot non tessuto n
polipropilene per manti sintetici di
impermeabilizzazione
01.P10.F58.010 |Del peso di g 300
TETTO PIANO
23,40*11,10 m2 259,74 1,88 488,31
34 01.A09.B22 Posa a secco di manti sintetici in PVC,
comprendente l'ispezione e preparazione
della superficie da impermeabilizzare,
taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell'area, posa del manto
sintetico, saldatura con solvente o aria
calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori
uscenti e finitura bocchettoni pluviali
01.A01.09.B22.005
+ 01.P10.F40.015 Per impermeabilizzazione di coperture,
fondazioni, opere interrate, bacini, vasche,
piscine, parcheggi, viadotti etc. Manto in
PVC do tipo estruso e posato a secco, per
copertura piane zavorrabili, sp mm 1,5.
TETTO PIANO
23,40*11,10 m2 259,74 23,20 6 025,97
35 01.A11.A30 . . ) o .
Provvista e spandimento di ghiaietto di
fiume lavato per zavorra e protezione del
manto di impermeabilizzazione.
01.A11.A30.005 Per un volume di almeno m3 0,10
TETTO PIANO
23,00*10,70*%0,10 m3 24,61 67,00 1 648,87
TOTALE 20 903,40
INTONACI- CORNICI - RESTAURI
36 27.A05.E10.005 Applicazione di prodotto biocida a spruzzo
o pennello e rimozione meccanica di
vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi
preliminari di applicazione
Tutte le superifici considerate al 35%
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Pos Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
(14,1U™(3,DUT1,1U)+3,1UT0,LUTZT11,UU™
6,20*%2+12,10%(3,50+1,10)+1,40%6,20+3
0,50*6,20+3,40%6,20*2+24,00%6,20)*0,3
5 m2 236,22
(12,10%3,00+3,10%3,00%2+11,00%3,00% 2
+12,10*%3,00+1,40*3,00+30,50*3,00+3,4
0*3,00*2+24,00*3,00)*0,35 m2 120,86
TIMPANO
(10,00*1,80)/2*0,90 m2 8,10
GRONDA
(32,00+12,40*2)*0,90 m2 51,12
CONTORNI FINESTRE (al 50%)
piano terra
((1,40+1,40)*2*2)*0,50 m2 5,60
piano primo
((2,50*%2+1,70*2)*5)*0,50 m2 21,00
FASCE MARCAPIANO
(11,80+11,40+11,80+11,80)*0,50 m2 23,40
COLONNE INTONACATE
0,50*0,50*2,40*6 m2 3,60
INTONACO ESTERNO
(11,60*3,50*2+30,50*1,10) m2 114,75
TOTALE 584,64 65,20 38 118,53

37 NPO6 Pulitura muschi
INTONACO ESTERNO PIANO TERRA
considerato al 30%

(12,10%3,00+3,10%3,00%2+11,00%3,00%2
+12,10*%3,00+1,40*3,00+30,50*3,00+3,4
0*3,00*2+24,00*3,00)*0,30 m2 103,59 15,41 1 596,32
INTONACO ESTERNO 1| PIANO PRIMO

considerato al 30%

(14,107 (3,OUT1L,1U)+3,1U70,ZU"Z+ 1L, UU~
6,20*%2+12,10%(3,50+1,10)+1,40%6,20+3
0,50*6,20+3,40%6,20*%2+24,00%6,20)*0,3

V] m2 202,47 15,41 3 120,06
INTONACO INTERNO PIANO TERRA

considerato al 30%

Verticale

Piano Terra

((4,00+4,00)*2*2,25+((3,00+3,40)*2*3+
(10,20*2,80)*2+(2,00+7,00+1,70)*2+(3,
00+2,50)*2+(3,00+4,00)*2)*2,50)*0,30 'm?2 117,24
(2,25%((4,4074,70)*2+(13,00+4,40)*Z+(
4,10+4,40)*2+(9,90+5,10)*2+(12,70+5,6

0)*2))*0,30 m2 107,84
8,00*14,20*%2%0,30 m2 68,16
((3,15+0,65)*(10,20+13,50)*2+0,30*(2*
3,00%17)+3,00%1,60%2*6)*0,30 m2 80,50
TOTALE m2 373,73 15,41 5 759,24
INTONACO INTERNO 1| PIANO PRIMO

considerato al 30%

Piano Primo

(3,70%((3,20+6,30)*2+(6,50+6,30)*2+6,
50*2+(3,00+6,50)*2+(6,50+6,50)*2))*0,

30 m2 113,89
(3,70%((3,00+6,50)*2*3+3,00~2+(3,00+6
,60)*2+3,00*%2+(2,40+6,60)*2+(4,10+4,4

0)*2))*0,30 m2 136,75
(3,70%((22,60+4,60)*2+(4,50+5,40)*2*2
+(4,20+5,4)*2*2+(3,10+5,40)*2))*0,30 m?2 165,83
5,565*2 m2 11,13
TOTALE m2 427,61 15,41 6 589,41
VOLTE NON DECORATE considerato 10%

ORIZZONTALE

Piano Terra

((3,4073,00%3+10,20%2,80+3,0072,50+3,
00*4,00+2,20*7,00+1,70*%1,80+4,00*4,00

)*1,10)*0,30 m2 37,33
((4,4U074,70+13,0074,40+4,1074,40+9,90
*5,10+12,80*5,60+0,80*2,90*%4)*1,10)*0

,30 m2 75,03
Piano Primo

((3,00%6,50*%3+3,00*%2,50+3,00%4,00+2,4
0*6,60+4,10%4,40)*1,30)*0,30 m2 43,63
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

((22,60%4,60+4,50%5,40%2+4,30%5,40% 2+
3,10*5,40)*1,30)*0,30

m2

84,14

7,50%14,30%1,30*0,30

m?2

41,83

(3,20%6,30+3,00*6,50)*1,30%0,30

m2

15,47

TOTALE

m?2

297,43

15,41

4 583,37

38

27.A07.A15

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione
a secco di depositi superficiali mediante
pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi
eventuali oneri di protezione delle
superfici circostanti, la raccolta e lo
sgombero del materiale di risulta dal piano
di lavoro, la discesa al piano cortile, il
carico a mano e il trasporto alle pubbliche
discariche come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti

27.A07.A15.005

per depositi superficiall Incoerenti, quall
polvere poco sedimentata, terricio,
deiezioni animali ecc...

MURATURE ESTERNE

30,50%6,20+(3,10+11,00)*6,20%2

m2

363,94

3,10%6,20%2

m?2

38,44

(12,10%(3,50+1,10)+3,10*6,20%2+11,00%
6,20%2+12,10%(3,50+1,10)+1,40%6,20+3
0,50%6,20+3,40%6,20*2+24,00%6,20)

m2

(12,10%3,00+3,10%3,00% 2+ 11,00%3,00% 2
+12,10*3,00+1,40*3,00+30,50*3,00+3,4
0%3,00%2+24,00%3,00)

m2

TIMPANO

(10,00%1,80)/2*0,90

m2

GRONDA

(32,00+12,40%2)*0,90

m2

CONTORNI FINESTRE (al 50%)

piano terra

((1,40+1,40)*2*%2)*0,50

m2

5,60

piano primo

((2,50*2+1,70%2)*5)*0,50

m2

21,00

FASCE MARCAPIANO

(11,80+11,40+11,80+11,80)*0,50

m2

23,40

COLONNE INTONACATE

0,50%0,50*2,40%6

m?2

3,60

INTONACO ESTERNO

(11,60%3,50%2+30,50*1,10)

m2

114,75

TOTALE

m?2

1 650,15

14 356,31

39

DEI

Estrazione di sali solubili, anche come
residui delle puliture precedentemente
adottate, mediante applicazione di acqua
demineralizzata in sospensione con carta
assorbente, compresse di sepiolite o pasta
di cellulosa:presenza di sostanze
assorbibili in moderata quantita (un ciclo
di applicazione)

055042b

MURATURE  ESTERNE PIANO TERRA
considerato al 30%

(12,10%3,00+3,10%3,00% 2+ 11,00%3,00% 2
+12,10*3,00+1,40*3,00+30,50*3,00+3,4
0%3,00%2+24,00%3,00)*0,30

m2

103,59

45,46

4 709,20

MURATURE ESTERNE PIANO PRIMO
considerato al 30%

(1Z,1U~(3,5UF L,1U)+3,1U"0,ZU~Z+ LL,UU~
6,20%2+12,10%(3,50+1,10)+1,40%6,20+3
0,50%6,20+3,40%6,20*2+24,00%6,20)*0,3
0

m?2

202,47

45,46

9 204,29

INTONACO INTERNO PIANO TERRA
considerato al 30%

Verticale

Piano Terra

((4,00+4,00)*2*2,25+((3,00+3,40)*2*3+
(10,20%2,80)*2+(2,00+7,00+1,70)*2+(3,
00+2,50)*2+(3,00+4,00)*2)*2,50)*0,30

m2

117,24

(2,25%((4,4U0%4,70)~Z+(13,00+4,40)* 2+
4,10+4,40)*2+(9,90+5,10)*2+(12,70+5,6
0)*2))*0,30

m?2

107,84

8,00%14,20*2*0,30

m2

68,16

((3,15+0,65)*(10,20+13,50)*2+0,30% (2%
3,00%17)+3,00%1,60*2*6)*0,30

m?2

80,50

TOTALE

m?2

373,73

45,46

16 989,95
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo

Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI

INTONACO INTERNO 1| PIANO PRIMO
considerato al 30%
Piano Primo
(3,70%((3,20+6,30)*2+(6,50+6,3U0)*2+6,
50*2+(3,00+6,50)*2+(6,50+6,50)*2))*0,
30 m2 113,89
((3,70%((3,00+6,50)*2*3+3,00% 2+(3,00+
6,60)*2+3,00*%2+(2,40+6,60)*2+(4,10+4,
40)*2))*0,30 m2 136,75
(3,70*%((22,60+4,60)*2+(4,50+5,40)*2*2
+(4,20+5,4)*2*2+(3,10+5,40)*2))*0,30 m?2 165,83
TOTALE m2 416,47 45,46 18 932,82
VOLTE considerato 30%
ORIZZONTALE
Piano Terra
((3,4073,00%3+10,2072,80+3,0072,50+3,
00*4,00+2,20*7,00+1,70*%1,80+4,00*4,00
)*1,10)*0,30 m2 37,33
((4,4U074,70+13,00%4,40+4,1074,40+9,90
*5,10+12,80*5,60+0,80*2,90*%4)*1,10)*0
,30 m2 75,03
Piano Primo
((3,00%6,50*%3+3,00*2,50+3,00%4,00+2,4
0*6,60+4,10%4,40)*1,30)*0,30 m2 43,63
((22,60*%4,60+4,50%5,40*%2+4,30%5,40*2+
3,10%5,40)*1,30)*0,30 m2 84,14
7,50%14,30%1,30%0,30 m2 41,83
(3,20*6,30+3,00*6,50)*1,30*0,30 m2 15,47
TOTALE m2 297,43 45,46 13 521,10

40 01.A10.A85 Trattamento di murature umide soggette a
risalita capillare,costituito da una
applicazione di soluzioni antisaline
monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato
deumidificante composto da malte
traspiranti specifiche impastate con sabbia
e cemento, permeabile al vapore ed a
ridotto assorbimento d'acqua, applicato
senza rinzaffo, compresa ogni opera
accessoria ed eseguito a qualsiasi piano
del fabbricato

01.A10.A85.005
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
01.A10.B20.065 ) ;

Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per
una superficie complessiva di almeno m2 1
e per uno spessore di cm 0.5
INTONACO ESTERNO PIANO TERRA
30,50*3,00+(3,10+11,00)*3,00*2 m2 176,10
INTONACO INTERNO
Verticale
Piano Terra
((4,00+4,00)*2*2,25+((3,00+3,40)*2*3+
(10,20*2,80)*2+(2,00+7,00+1,70)*2+(3,
00+2,50)*2+(3,00+4,00)*2)*2,50) m2 390,80
(2,25%((4,4074,70)* 2+ (13,00+4,40)* Z+(
4,10+4,40)*2+(9,90+5,10)*2+(12,70+5,6
0)*2)) m2 359,46
8,00*%14,20%2 m2 227,20
(3,15+0,65)*(1,.20+13,50)*2+0,30%(2*3,
00*17)+3,00*1,60*2*6 m2 268,32
a dedurre
superficie bugnato esistente m2 -106,38
TOTALE 1 315,50 49,49 65 104,10

41 | marche 24.07.002

Formazione di intonaco a calce formato da
un primo strato di rinzaffo. Intonaco a
calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio,
tirato in piano con regolo e frattazzo lungo,
rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o
con pezza, eseguito su superfici piane o
curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide,
compreso l'onere per la formazione di
spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

Superfici verticali perimetrali Piano Terra
con intonaco esistente all'esterno

superficie bugnato esistente

m2

106,38

Superfici verticali perimetrali Piano Primo

INTONACO ESTERNO NUOVO

12,10%(3,50+1,10)+3,10%6,20%2+11,00%6
,20%2+12,10*(3,50+1,10)+1,40*6,20+30,
50%6,20+3,40%6,20*2+24,00%6,20

m?2

674,90

TOTALE

781,28

30,45

23 789,98

42

marche 24.07.00.001

Formazione di intonaco a calce formato da
un primo strato di rinzaffo. Intonaco a
calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio,
tirato in piano con regolo e frattazzo lungo,
rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o
con pezza, eseguito su superfici piane o
curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide,
compreso l'onere per la formazione di
spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

INTONACI INTERNI

Piano Primo

3,70%((3,20+6,30)*2+(6,50+6,30)*2+6,5
0%2+(3,00+6,50)*2+(6,50+6,50)*2)

m2

379,62

(3,70%((3,00+6,50)*2*3+3,00%2+(3,00+6
,60)%2+3,00%2+(2,40+6,60)*2+(4,10+4,4
0)*2))

m?2

455,84

(3,70%((22,60+4,60)*2+(4,50+5,40)*2%2
+(4,20+5,4)¥2%2+(3,10+5,40)*2))

m2

552,78

TOTALE

m2

1 388,24

30,45

42 271,91

43

marche 24.07.00.002

Formazione di intonaco a calce formato da
un primo strato di rinzaffo. Intonaco a
calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio,
tirato in piano con regolo e frattazzo lungo,
rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o
con pezza, eseguito su superfici piane o
curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide,
compreso l'onere per la formazione di
spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

INTONACI INTERNI

ORIZZONTALE

Piano Terra

((3,40%3,00%3+10,20%2,80+3,00~2,50+3,
00*4,00+2,20*7,00+1,70*1,80+4,00*4,00
)*1,10)

m?2

124,43

((4,40*4,70+13,00%4,40+4,10%4,40+9,90
*5,10+12,80%5,60+0,80%2,90%4)*1,10)

m2

250,11

Piano Primo

((3,00%6,50%3+3,00%2,50+3,00%4,00+2,4
0%6,60+4,10%4,40)*1,30)

m?2

145,44

((22,60%4,60+4,50%5,40%2+4,30%5,40% 2+
3,10*5,40)*1,30)

m2

280,46

7,50%14,30%1,30

m?2

139,43

(3,20%6,30+3,00%6,50)*1,30

m?2

51,56

TOTALE

m2

991,43

37,60

37 277,69

44

lombardia b 55.007

ruUiiuu 1i3>daiile, daluurdaiite ©u pDuiailite a
base di silicati di potassio ed inerti
minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Prezziario Regione
Lombardia 2008 -

Tinteggiatura con pittura minerale a base
di silicato di potassio secondo norma DIN

B55015 18363 a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e
permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani

b colorata
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
m2 1 247,77
m2 390,80
m2 359,46
m2 227,20
m2 268,32
m2 379,62
m2 455,84
m2 552,78
m2 991,43
TOTALE m2 4 873,22 12,62 61 500,04
45 02.P55.N38
Esecuzione in intonaco di elementi
decorativi nelle facciate esterne di
preparazione a piu strati, eseguito con
malta di calce compresa la formazione di
profili, di superfici a piu livelli
(specchiature, fascie di contorno delle
specchiature con larghezza da cm 30 a cm
50) - compresa la realizzazione di sguinci,
di voltini, di spallette, ecc., valutato
sull'effettiva fascia di intervento costituita
da uno strato di rinzaffo con sabbia e calce
e da 2 o piu strati successivi di intonaco di
calce con granulometria degli inerti simili
per forma, natura colore e consistenza a
quella in opera, compreso tutti gli oneri per
la formazione dei diversi strati, Ila
realizzazione di spigoli, le sagome in legno
o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano
02.P55.N38.010 m2 79,46 113,70 9 034,60
a6 02.P55.N48.010 |Stilatura der giunti, eseguita con maita
idonea, su qualunque tipo di muratura a
vista
TIMPANO
(10,00*%1,80)/2*0,90*0,20 m2 1,62
GRONDA
(32,00+12,40*%2)*0,90*0,20 m2 10,22
CONTORNI FINESTRE (al 50%)
piano terra
((1,40+1,40)*2*2)*0,50 m2 5,60
piano primo
((2,50*%2+1,70*2)*5)*0,50 m2 21,00
FASCE MARCAPIANO
(11,80+11,40+11,80+11,80)*0,50 m2 23,40
COLONNE INTONACATE
0,50*0,50*2,40*6 m2 3,60
INTONACO ESTERNO
(11,60*3,50*2+30,50*1,10)*0,20 m2 22,95
VOLTE
piano terra
(3,00%3,00%12)*1,10*0,20 m2 23,76
piano primo
(6,50%6,50%2)*1,30%0,20 m2 21,97
TOTALE m2 134,12 16,11 2 160,74
47 NPO7 ACCurata patuuuura manuaile aeile superrici,
perimetrazione delle zone di distacco e
consolidamento in profondita degli intonaci
distaccati
Intonaco liscio esistente m2 134,12
Bugnato esistente m2 106,38
TOTALE m2 240,50 33,38 8 028,02
48 NPOS Protezione delle superfici ESTERNE
tinteggiate
m2 1 247,77 9,00 11 229,93
49 NPO9
Restauro superfici con intonaco decorato
VOLTE
piano terra
(3,00%3,00%3)*1,10*0,50 m2 14,85
piano primo
(6,50%6,50*%2)*1,30*%0,50 m2 54,93
TOTALE m2 69,78 210,00 14 652,75
50 NP10

Restauro superfici in pietra: ARENARIA
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

PARAPETTO SCALA

3,00%¥1,00%2+1,00%5,50%¥2%¥2+5,50%0,40+
3,00%0,50

m?2

31,70

CORNICI ANDRONE

(2,90%0,50)*2*4

m2

11,60

TOTALE

m?2

43,30

132,92

5 755,44

51

NP11

Restauro superfici in pietra:graniti

SCALA INGRESSO

gradini

(0,30%1,70%17)*2+(0,17%1,70%18)*2

m2

27,74

COLONNE IN GRANITO

0,60%0,60*6,80*8

m2

19,58

DAVANZALI

piano terra

1,30%13+1,90%3+1,50%2+3,05%6+2,00%2
+2,75%2-(1,30*3+1,50%2+3,04*5)

m?2

31,30

piano primo

1,30%25+1,90%4-1,30

m?2

38,80

ZOCCOLO IN PIETRA

0,60%(11,60%2+12,10%2)

m2

28,44

TOTALE

m2

145,87

76,52

11 161,82

52

02.P55.N42.010

Esecuzione di intonaco a calce tirata con
sagome metalliche o in legno per la
formazione di cornicioni, fascie,
modanature semplici, cornici di finestre e
porte zone sfondate a piu livelli, motivi
decorativi inseriti nelle facciate esterne,
compreso la realizzazione delle sagome
metalliche o in legno, I'applicazione di piu
strati di intonaco in calce, nelle varie parti
architettoniche per le zone effettivamente
eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo
delle varie modanature e sagomature,
sviluppo da cm 25 a cm 50

CONTORNI FINESTRE

piano terra

(1,70%4+1,10%13+2,55%2+1,30+2,60%5) +
(1,70%3%2+1,05%10%2+2,55%2%2+2,40%*2
*242,65%2+2,30%2%2+2,60%5%2)

132,00

piano primo

(1,70%4+1,10%¥22+1,50)+(3,40%¥9%2+2,50
*18%2)

183,70

TOTALE

315,70

109,60

34 600,72

53

01.A10.A30.005

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su
pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che incurva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento
con esclusione del gesso

Per una superficie di almeno m2 1 e per
uno spessore fino cm 2

BAGNI

Piano Terra

(3,00%8+1,80%4+1,20%4++1,80%+1,30%2
+1,50%4+2,50%2)*2,10

m2

108,53

Piano Primo

(3,00%4+2,00%4+2,30%2)*2,10

m2

51,66

TOTALE

m2

160,19

24,94

3 995,09

54

01.A10.B20.065 +
01.A10.A30.005

Intonaco eseguito con malta di cemento,
su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa
I'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con
I'esclusione del gesso

Parapetti rampe esterne

(11,00+7,00)*0,50*2+(11,00+7,00)*0,30

m2

23,40

39,89

933,43
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Pos Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

55 02.P95.V52.010 | Ricostruzione delle spalle delle finestre a

degli interstizi

finestre.

compreso

cui viene sostituito il serramento,
compreso la ripresa della muratura a cuci-
scuci, dei giunti, previa accurata pulizia
inoltre ogni
materiale e mezzo d'opera necessario a
dare [Il'opera finita

a regola d'arte.

Compreso nuovo intonaco. Dove riaperto

Piano terra

0,60%(1,10*7+1,05%14)+0,60%(2,55%6)

m2

22,62

Piano Primo

0,60%(1,10*2+2,50%4)+0,60

m2

7,92

TOTALE

m?2

30,54

127,55

3 895,38

56 02.P95.vV10.010

campagna)

risanamento delle
deteriorate mediante la rimozione cauta
dei mattoni fatiscenti,
incoerenti e comunque
sostituzione degli stessi con pezzi simili
per forma, natura, dimensioni e sagome a
quelli esistenti, sia nuovi fatti a mano che
di recupero; consolidamento dei giunti del
paramento murario
eliminazione delle malte esistenti ) con
malta di calce idraulica naturale di rinforzo
in profondita e stilatura finale con malta di
calce simile per

granulometria degli
esistente e quanto
(discesa materiali

Risanamento di cornice ( di dim da 10 a 60
cm) o cornicione (di dimensioni in sviluppo
da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto
sostenuto da mensole in muratura a vista,
di appoggio consistente in: puntellamento
con giunto e tubo esclusa la rimozione e
sostituzione delle

lastre in pietra;

parti in

muratura

gelivi, farinosi,
irrecuperabili e

interessato (previa

forma,
inerti
altro

natura e
a quella
necessario

risulta al piano di

piano terra

(1,70%4+1,10%13+2,55%2+1,30+2,60%5) +
(1,70%3%2+1,05%10%2+2,55%2%2+2,40*2
*2+2,65%2+2,30%2%2+2,60%5%2)

132,00

150,60

19 879,20

57 02.P02.A44 Rimozione zoccolature e lastre in pietra,

marmo o similari, di spessore:

02.P02.A44.010 finoacm4

(30,50+11,50%2)*0,65

m?2

34,78

48,09

1 672,33

58 01.A12.H20

metro quadrato,

Posa in opera di lastre
marmo, la cui provvista sia compensata al
per colonne, pilastri,
architravi, stipiti,
balconi, zoccoli,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse
le eventuali graffe
I'imbottitura della pietra contro le superfici

di appoggio e la sigillatura dei giunti.

in pietra o in

davanzali, cornici,

gradini,

traverse,

per I'ancoraggio,

01.A12.H20.005

Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1

(30,50+11,50%2)*0,65

m2

34,78

86,48

3 007,34

59 02.P80.S12

Pulizia manuale di elementi architettonici
o decorativi in materiale lapideo (naturale
e/o artificiale), con acqua e detergenti non
schiumogeni appropriati

02.P80.S12.010 |su superfici piane

Zoccolo di facciata

(30,50+11,50%2)*0,65

m2

34,78

Scala

1,65%0,30%34

m2

16,83

TOTALE

m2

51,61

11,98

618,23

60 02 P02 A42 Kimozione ai opere
similari da recuperare con successiva posa,

quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di

spessore:

N pietra,

marmo €
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

cm 15

Pos Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
02.P02.A42.010 finoacm 4
PAVIMENTO ATRIO
7,30%14,00 m2 102,20 60,11 6 143,24
61 02.P80.S12 . . . . -
Pulizia manuale di elementi architettonici
o decorativi in materiale lapideo (naturale
e/o artificiale), con acqua e detergenti non
schiumogeni appropriati
02.P80.S12.010 |su superfici piane
PAVIMENTO ATRIO
7,30%14,00 m2 102,20 11,98 1 224,36
62 02-P65-P56.°10 FOSa 4l 1astre ar marmo HldIIII.U [¢] pll‘.‘lrd
delle dimensione di cm 40x20, 25x50,
30x30 dello spessore fino a cm 2,5 posato
con colla
PAVIMENTO ATRIO
7,30%14,00 m2 102,20 53,75 5 493,25
63 02.P80.S72 . s
Trattamento di superfici in ferro compresa
la preparazione del fondo mediante
spazzolatura con asportazione delle parti
di ossido in fase di distacco:
02.P80.S72.030 . L
con vernici convertitrici: su cancellate,
ringhiere a disegno complesso
(conteggiato per ogni facciata)
(1,10¥%1,10*%4+1,70*1,00%¥4+0,30%1,00%*12
)+ 7,00%1,10 m2 22,94 13,01 298,45
64 02.P80.S68.010 | . .. nr parememy e
pietra, marmo, laterizio, eseguito su
superfici preventivamente pulite, con una
ripresa di consolidante protettivo non
filmogeno, per un assorbimento medio di
1/m20,3
Scala
1,65*0,30*34 m2 16,83 5,83 98,12
65 02.P80.S70.010  Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni
ripresa in piu oltre la prima
Scala
1,65*0,30*34 m2 16,83 3,75 63,11
66 NP12
Rimozione meccanica di stuccature
degradate, di stuccature provvisorie
eventualmente eseguite durante le
operazioni preliminari e di stuccature non
idonee eseguite in occasione di precedenti
interventi con utilizzo di microscalpelli,
vibroincisori, bisturi, ecc. Esecuzione di
stuccature delle fessurazioni tra lapidei e
lapidei e lapidei e intonaci, con eventuale
intasamento mediante colatura o iniezione
in profondita di prodotto adesivo costituito
da polimeri acrilici in soluzione o in
dispersione e cariche (carbonato di calcio,
pietra macinata) e successiva sigillatura
delle fessurazioni con stucco
appositamente formulato a base di calce
idraulica naturale, sabbie lavate molto fini,
additivi polimerici ed eventualmente terre
coloranti o pietre macinate, compreso
necessarie coperture di protezione.
Scala
1,65*0,30*34 m2 16,83 42,00 706,86
TOTALE 512 076,69
SOTTOFONDI
67 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a

01.A11.A40.005

Formato con calcestruzzo cementizio
avente resi-stenza caratteristica di kg/cm?2
di 150, per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m2 0,20

SOTTOFONDO cm 6

Piano Terra
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COMUNE DI VERCELLI
RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA

EDIFICIO PADIGLIONE EX 18

OPERE EDILI E AFFINI

STIMA DEI LAVORI

Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
3,00%3,40*3+3,00*2,90*3+4,00*%4,40+2,2
0*7,00+3,00%2,50+3,00*4,00+1,70*%1,80 m?2 112,26
10,00*%13,50 m2 135,00
4,40%4,70+13,00%4,40+4,10%4,40+9,90*5
,10+12,70%*5,60+3,00*0,80*4 m2 227,13
7,80%9,70+3,30*5,00 m2 92,16
Atrio
7,30%14,00 m2 102,20
Piano Primo
3,00%6,50*3+3,00%4,00+3,00*2,50+2,40%*
6,60+4,10%4,40+1,50*1,80 m2 114,58
6,50%6,30+2,90%6,30+3,00*%6,50+6,50*6,

50 m2 120,97
22,50*%4,50+4,50%5,40%*2+4,30%5,40%2+3,
10%*5,40 m2 213,03
TOTALE m2 1117,33 19,74 22 056,09
68 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
01.A11.A40.015 o ;
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e
per superfici di almeno m2 0,20
SOTTOFONDO cm 8
IMPIANTI
Piano Terra
3,00%3,40*3+3,00*2,90*3+4,00*%4,40+2,2
0*7,00+3,00%2,50+3,00*4,00+1,70*%1,80 m?2 112,26
10,00*%13,50 m2 135,00
4,40%4,70+13,00%4,40+4,10*%4,40+9,90*5
,10+12,70%*5,60+3,00*0,80*4 m2 227,13
7,80%9,70+3,30*5,00 m2 92,16
Atrio
7,30%14,00 m2 102,20
Piano Primo
3,00%6,50*3+3,00%4,00+3,00*2,50+2,40%*
6,60+4,10*4,40+1,50*1,80 m2 114,58
6,50%6,30+2,90%6,30+3,00%6,50+6,50%6,
50 m2 120,97
22,50*%4,50+4,50%5,40%*2+4,30%5,40%2+3,
10%*5,40 m2 213,03
TOTALE m2 1117,33 27,68 30 927,69
TOTALE 52 983,79
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
69 01.A12.H20
Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia compensata al
metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse
le eventuali graffe per I'ancoraggio,
I'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti.
01.A12.H20.005
Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1
Scala Farmacia
1,70*0,30*8 m2 4,08 86,48 352,84
70 02.P65.P05 Pavimento in battuto di cemento, lisciato e
bocciardato (spessore cm 10) con cls
Resistenza caratteristica 150, compreso
spolvero di cemento in ragione di kg 3 per
m2, Servizio materiali eseguito con l'ausilio
di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in
piu di spessore aumento del 12%)
02.P65.P05.010 .
LOCALI TECNICI
4,30%2,20+2,20%3,50+2,00%3,50*%2+3,50%*
3,50+5,80*2,40 m2 57,33 34,99 2 005,98
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STIMA DEI LAVORI

Pos Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
7 NP13 Fornitura e posa in opere di pavimento in
resina epossidica termoindurente
bicomponente, ad elevata resistenza
chimica e fisica, sp da 2,5 a 10 mm,
autolivellante di diversi colori, compreso
rivestimento di scale sia pedate che alzate.
PAVIMENTO IN RESINA
Piano Terra
3,00*%3,40*3+3,00%2,90*%3+4,00%4,40+2,2
0%*7,00+3,00%2,50+3,00%4,00+1,70%1,80 m?2 112,26
10,00*13,50 m2 135,00
4,40%4,70+13,00%4,40+4,10*%4,40+9,90*5
,10+12,70*5,60+3,00*%0,80*4 m2 227,13
7,80%9,70+3,30*5,00 m2 92,16
3,00%6,70 20,10
Piano Primo
3,00%6,50*%3+3,00*%4,00+3,00*2,50+2,40%*
6,60+4,10*%4,40+1,50*1,80 m2 114,58
6,50%6,30+2,90%6,30+3,00%6,50+6,50%6,
50 m2 120,97
22,50*%4,50+4,50*%5,40%*2+4,30%5,40*2+3,
10*5,40 m2 213,03
a dedurre 3,00*4,30+3,00*%6,60 m2 -32,70
SCALE
1,50%0,30*4+0,17*1,50+6 m2 8,06
TOTALE m?2 1 010,59 100,00 101 058,50
72 01.A12.B75.005 +
01.P07.B45.005 . . . .
Fornitura e posa in opera di pavimento o
rivestimento eseguito in piastrelle di gres
ceramico fine porcellanato, anche con
fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, realizzata mediante I'uso di
speciale adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta
a base di resine sintetiche ed idrofobanti
per la formazione e sigillatura delle fughe
(mm 0-5), compresa ogni opera accessoria
per la formazione dei giunti di dilatazione
ed escluso il sottofondo o il rinzaffo
PAVIMENTO
Piano Terra
3,00%6,70 m2 20,10
Piano Primo
3,00*%4,30 m2 12,90
TOTALE m?2 33,00 53,72 1772,76
73 01.A12.G00 Fornitura e posa in opera di rivestimento di
pareti con piastrelle rettangolari o
quadrate, con o senza bisello dato in opera
con malta cementizia, con giunti sigillati a
cemento bianco; escluso il rinzaffo
01.A12.G00.005 +
01.P07.B45.005 R -
In caolino, maiolica smaltata o gres
ceramico, per superfici di almeno m2 0,20
RIVESTIMENTO BAGNI
Piano Terra
(3,00%8+1,80%4+1,20%4++1,80%+1,30%2
+1,50%4+2,50%2)*2,10 m2 108,53
Piano Primo
(3,00*%4+2,00%¥4+2,30*2)*2,10 m2 51,66
TOTALE m?2 160,19 56,44 9 041,01
74
Pavimentazione esterne in pietra naturale.
Analisi prezzo
01.A12.H.20.005 |Posa in opera. €./m2 86,48
01.P18.A32.010 In lastre dello spessore dicm 3 €./m2 123,83
TOTALE €./m2 210,31
RAMPA E SCALE ESTERNE
3,50*%6,20+2,00*%11,00+2,50*4,00 m2 53,70
a dedurre griglie
0,80%1,90+1,90*3,50 m2 8,17
TOTALE m?2 45,53 210,31 9 575,41
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Pos Articolo Descrizione u.m. QUANTITA' Prezzi unitari IMPORTI TOTALI PARZIALI
75 SOGLIE E DAVANZALI IN PIETRA
NATURALE
Analisi prezzo
larghezza 50 cm
01.A12.H.20.005 Posa in opera di soglie e davanzali in
pietra naturale. €./m2 86,48
01.P18.A70.030 Serizzo antigorio in lastre sp cm 5,
dimensione cm 35. €./m2 118,76
01.P19.A05.005 | Levigatura €./m2 9,66
Prezzo a metro quadro €./m2 214,90
Prezzo a metro lineare €./m 107,45
01.P19.A20.005 | Levigatura delle coste €./m 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura €./m 2,98
€./m 113,43
COPERTINA TETTO
(12,20+30,50+12,20) m 54,90 113,43 6 227,31
DAVANZALI
Piano Terra
(2,8*%5+1,30*%8+2,70*2+1,35*%2+1,50) m 34,00
Piano Primo m
1,30%2+1,70*%4+1,10%4+1,50 m 15,30
TOTALE m 49,30 113,43 5592,10
76 larghezza 40 cm
01.A12.H.20.005 Posa in opera di soglie e davanzali in
pietra naturale. €./m2 86,48
01.P18.A70.030 Serizzo antigorio in Ilastre sp cm 5,
dimensione cm 35. €./m2 118,76
01.P19.A05.005 | Levigatura €./m2 9,66
Prezzo a metro quadro €./m2 214,90
Prezzo a metro lineare €./m 85,96
01.P19.A20.005 | Levigatura delle coste €./m 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura €./m 2,98
€./m 91,94
COPERTINA TETTO
(11,10*2+23,60) m 45,80 91,94 4 210,85
77 larghezza 25 cm
01.A12.H.20.005 Posa in opera di soglie e davanzali in
pietra naturale. €./m2 86,48
01.P18.A70.030 Serizzo antigorio in Ilastre sp cm 5,
dimensione cm 35. €./m2 118,76
01.P19.A05.005 | Levigatura €./m2 9,66
Prezzo a metro quadro €./m2 214,90
Prezzo a metro lineare €./m 53,73
01.P19.A20.005 | Levigatura delle coste €./m 3,00
01.P19.B10.005 Bisellatura €./m 2,98
€./m 59,71
COPERTINA TETTO
(2,80*%2+3,20+3,50+23,00) m 35,30 59,71 2107,59
141 944,34
TOTALE
OPERE DA FALEGNAME
78 01.A17.B10
Serramenti per finestre, porte-balcone ed
invetriate, munite di wasistas, di
qualunque forma e dimensione, numero dei
battenti, con modanatura,incastri e regoli
per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio,
adeguato telarone (minimo di cm6x8)
compresa la ferramenta pesante, gli
ottonami e I'imprimitura ad olio
01.A17.B10.497 +
01.A17.A80.005
In douglas fir dello spessore di mm 70
PIANO TERRA
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Articolo

Descrizione

QUANTITA'

Prezzi unitari

IMPORTI

TOTALI PARZIALI

2,60%2,60%5+1,70%2,30+1,70*%1,70%2+1,1
0%1,70+1,10%1,05%10+2,55%2,55%2+1,15
*2,40%2+1,30%2,65+1,70%2,30+2,70%2,70

m2

90,08

PIANO PRIMO

1,70%3,40%4+1,10%3,40%4+1,50%3,40+1,1
0%2,50%20

m?2

98,18

TOTALE

m?2

188,26

436,41

82 158,55

79

01.A17.B30

Posa in opera di serramenti per finestre,
porte-balcone ed invetriate per qualsiasi
spessore, di qualunque forma, dimensione
e numero di battenti

01.A17.B30.005

In qualsiasi legname

PIANO TERRA

2,60%2,60*%5+1,70%2,30+1,70*%1,70%2+1,1
0%1,70+1,10%1,05%10+2,55%2,55%2+1,15
*2,40%2+1,30%2,65+1,70%2,30+2,70%2,70

m2

90,08

PIANO PRIMO

1,70%3,40%4+1,10%3,40%4+1,50%3,40+1,1
0%2,50%20

m?2

98,18

TOTALE

m?2

188,26

37,51

7 061,63

80

01.P20.B00

Vetrate isolanti termoacustiche tipo
vetrocamera formate da due lastre di vetro,
normale o antisfondamento, e interposta
intercapedine di mm 6-9-12 complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc. i vetri antisfondamento
sono costituiti da due lastre con interposta
pellicola di polivinibutirrale

01.P20.B00.055

vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4;
Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 36dB

PIANO TERRA

2,60%2,60*%5+1,70%2,30+1,70%1,70%2+1,1
0%1,70+1,10%1,05%10+2,55%2,55%2+1,15
*2,40%2+1,30%2,65+1,70%2,30+2,70%2,70

m2

90,08

PIANO PRIMO

1,70%3,40%4+1,10%3,40%4+1,50%3,40+1,1
0%2,50%20

m2

98,18

TOTALE

m2

188,26

83,74

15 764,89

81

01.A15.A10

rusa m uUpcEra ui veuln ui quaiuiiyuce
dimensione su telai metallici od in legno,
misurati in opera sul minimo rettangolo
circoscritto, incluso il compenso per lo
sfrido del materiale

01.A15.A10.015

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

PIANO TERRA

2,60%2,60*%5+1,70%2,30+1,70%1,70%2+1,1
0%1,70+1,10%1,05%10+2,55%2,55%2+1,15
*2,40%2+1,30%2,65+1,70%2,30+2,70%2,70

m?2

90,08

PIANO PRIMO

1,70%3,40%4+1,10%3,40%4+1,50%3,40+1,1
0%2,50%20

m?2

98,18

TOTALE

m?2

188,26

43,59

8 206,25

82

NP14

Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate, verniciate a smalto con finitura
opaca, a un o due ante, complete di
guarnizioni in gomma, cerniere, serratura,
maniglia in alluminio anodizzato, e stipote

50 di ossatura in abete e mm 8 di
rivestimento.

PIANO TERRA

1,20%2,40%6+0,70%2,10%¥5+0,90%2,40%¥2+
0,90%2,10

m?2

30,84

PIANO PRIMO

1,20%2,40¥19+0,90%2,10+0,90%2,40+0,70
*2,10

m?2

60,24

TOTALE

m?2

91,08

590,00

53 737,20

TOTALE

166 928,53

OPERE DA FABBRO
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83

01.A18.E30

Provvista e posa di griglie metalliche
carreggiabili alle quote della
pavimentazione finita, su preesistente
manufatto compresa la malta cementizia, i
mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto
dal luogo di deposito al sito d'impiego con
I'onere del ripristino della pavimentazione

01.A18.E30.005

Complete di controtelaio fisso e telaio
mobile in elementi ad |, date con 2 mani di
antiruggine delle quali una stesa in
officina e Il'altra in cantiere e successiva
verniciatura, di dimensioni e disegni forniti
dalla direzione lavori,

LOCALI TECNICI

(0,80%1,90+1,90%3,50+0,95%0,80+1,85%5
,60)*31

Kg

597,99

7,51

4 490,90

84

01.A18.G00

Zincatura a caldo eseguita secondo le
norme uni 5744/66 con esclusione di
alluminio nel bagno di fusione

01.A18.G00.005

T PICCUTT  PrOTIaTT T TSI IO (GINCEea IO
superiore a cm 10) serramenti metallici di
qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,
cornicioni, grigliati, minuterie metalliche
etc.

LOCALI TECNICI

(0,80%1,90+1,90%3,50+0,95%0,80+1,85%5
,60)*31

Kg

597,99

0,92

550,15

85

01.A18.B15

Provvista e posa di porte in ferro costruite
con due lamiere affacciate, spessore 10/10
con interposto pannello ignifugo dello
spessore di mm 30, il tutto montato su
robusta intelaiatura metallica. per Ila
tenuta al fumo si prescrive un gioco
massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco.
tutti i profili e le lamiere dovranno essere
unite mediante saldatura

01.A18.B15.005

Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta
di fumo.

LOALI TECNICI

0,90%2,10%2+1,20%2,10*2

8,82

224,42

1 979,38

86

NP15

Fornitura e posa in opera di vetrata a
disegno, vetro temperato/indurito 10+10
pvb 1,52 con fissaggi puntuali e porta a
due ante in float 12 temperato compreso di
cerniere, pompe e maniglioni. Compresi
accessori di fissaggio, crociere in acciaio
inox, rotules, ecc.. Esclusa solo la struttura
principale metallica di sostegno (inclusa
nel computo delle opere strutturali)

7,39%6,78

corpo

1,00

32 000,00

32 000,00

87

NP16

Fornitura € posa In oOpera di lucernario
comrpeso di vetro temperato, tutto
compreso.

n. 2 lucernari

2,00

450,00

900,00

88

NP17

Fornitura e posa in opera di lucernario con
telaio in alluminio a forma esagonale,
copertura e pareti vetrate, tutto compreso.

n. 1 lucernario

1,00

2 180,00

2 180,00

89

NP18

Fornitura e posa in opera di lucernario con
struttura in alluminio di forma quadrata e
copertura vetrata, tutto compreso.

n. 2 lucernari

2,00

1 490,00

2 980,00

90

01.A18.B75

Ringhiere in elementi metallici zincati per
balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.

01.A18.B75.015

In ferro con disegno semplice a linee

diritte, in profilati pieni
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(1,10%1,10%4+1,70%1,00%4+0,30%1,00%12
)*30+ 7,00%1,10*30

Kg

688,20

11,79

8 113,88

TOTALE

53 194,32

OPERE DA
IDRAULICO

LATTONIERE

91

01.A19.A10

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali,
compreso ogni accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005

In lamiera di rame

canali

(30,00%3+14,50%2)*7%0,50+(12,40%2+32
,00)%0,50

Kg

615,30

27,16

16 711,55

92

01.A19.A30

Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante),
dati in opera

01.A19.A30.015

Del diametro dicm 12

10,00*8+10,00%4

120,00

19,10

2 292,00

TOTALE

19 003,55

ASSISTENZE MURARIE

93

NP19

Assistenza muraria per [I'installazione di
impianti meccanici

A CORPO

70 200,00

94

NP20

Assistenza muraria per [I'installazione di
impianti elettrici

A CORPO

28 680,00

TOTALE

98 880,00

ASCENSORE

95

NP21

Fornitura e posa in opera di ascensore a
Norme EN, portata kg 900, capienza 12
persone, fermate - accessi 2, sullo stesso
lato, velocita 1,00 m/s con livellamento di
precisione, macchina tipo gearless a
magneti permanenti con traferro radiale, in
alto, nel vano di corsa, montata sulle
guide, particolarmente compatta,
alimentazione alternata trifase 380 V - 50
Hz, azionamento elettrico a cinghie piatte
in corrente alternata a frequenza e
tensione variabili con controllo digitale,
manovra automatica a pulsanti con
autodiagnostica a microprocessore.

di posizione.

Impianto citofonico con dispositivo
bidirezionale conforme normativa
95/16/CE incorporato nel pannello di
cabina e collegato con apparecchio posto
nel quadro di manovra (in apposito
armadio all'ultima fermata), compresa
predisposizione per collegamento alla linea
telefonica.

Cabina con pareti in lamiera di acciaio
rivestita in lamiera plastificata, luce di
emergenza, cielino bianco con
illuminazione a faretti, specchio mezza
altezza su parete posteriore, corrimano
tubolare standard Ilucido su parete
posteriore, zoccolatura e profili in lamiera
plastificata tipo alluminio, pavimento
linoleum.

Porte di cabina automatiche telescopiche,
in lamiera di acciaio rivestita come Ila
cabina, quelle di piano rivstita in lamiera
plastificata. Stipiti in lamiera di acciaio
verniciata in antiruggine, guide di cabina
in profilati di acciaio trafilato, ancorate alle
pareti del vano a mezzo di staffe
opportunamente dimensionate.
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Bottoniera di cabina con piastra in acciaio
inox scotch brite, pulsanti braille,
segnalazione allarme ricevuto - allarme -
citofono luce di emergenza (3 ore),
bottoniere di piano in piastra in acciaio
inox scotch brite e 1 pulsante braille.

Comprese assistenza murarie.

1

32 700,00

32 700,00

TOTALE

32 700,00

MURO ESTERNO - RECINZIONE

96

02.P02.A44

Rimozione zoccolature e lastre in pietra,
marmo o similari, di spessore:

02.P02.A44.010

finoacm 4

(19,50+13,50)*0,65

m2

21,45

48,09

1 031,53

97

02.P80.S12

Pulizia manuale di elementi architettonici
o decorativi in materiale lapideo (naturale
e/o artificiale), con acqua e detergenti non
schiumogeni appropriati

02.P80.512.010

su superfici piane

vedi voce precedente

m?2

21,45

11,98

256,97

98

01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia compensata al
metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse
le eventuali graffe per I'ancoraggio,
I'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti.

01.A12.H20.005

Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1

(19,50+13,50)*0,65

m2

21,45

86,48

1 855,00

99

27.A05.E10.005

Applicazione di prodotto biocida a spruzzo
o pennello e rimozione meccanica di
vegetazione infestante, inclusi oneri di
protezione delle aree circostanti e saggi
preliminari di applicazione

((3,70+3,70)*10+(10,20+16,50)*4,20)*¥2
*20%

m2

74,46

65,20

4 854,53

100

marche
24.07.002.001

Formazione di intonaco a calce formato da
un primo strato di rinzaffo. Intonaco a
calce formato da un primo strato di
rinzaffo, un secondo strato di arriccio,
tirato in piano con regolo e frattazzo lungo,
rifinito con un terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o
con pezza, eseguito su superfici piane o
curve seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o guide,
compreso l'onere per la formazione di
spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

((3,70+3,70)*10+(10,20+16,50)*4,20)*2

m2

372,28

a dedurre

(3,40%5,70%2+20,00%4,20)

m2

-122,76

TOTALE

m?2

249,52

30,45

7 597,88

101

lombardia b 55.007

ruUiiuu 1id>daiile, aluurdaiite ©u pDuiailite a
base di silicati di potassio ed inerti
minerali, idoneo per superfici miste (
minerali ed oragniche) applicato a
pennello

Prezziario Regione
Lombardia 2011 -
B55015

Tinteggiatura con pittura minerale a base
di silicato di potassio secondo norma DIN
18363 a superficie liscia opaca, ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici e
permeabilita al vapore, per esterni ed
interni, applicata a pennello i due mani
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colorata

((3,70+3,70)*10+(10,20+16,50)*4,20)*2

m2

372,28

a dedurre

(3,40%5,70%2+20,00%4,20)

m2

-122,76

TOTALE

m2

249,52

12,62

3 148,94

102

02.P55.N38

Esecuzione in intonaco di elementi
decorativi nelle facciate esterne di
preparazione a piu strati, eseguito con
malta di calce compresa la formazione di
profili, di superfici a piu livelli
(specchiature, fascie di contorno delle
specchiature con larghezza da cm 30 a cm
50) - compresa la realizzazione di sguinci,
di voltini, di spallette, ecc., valutato
sull'effettiva fascia di intervento costituita
da uno strato di rinzaffo con sabbia e calce
e da 2 o piu strati successivi di intonaco di
calce con granulometria degli inerti simili
per forma, natura colore e consistenza a
quella in opera, compreso tutti gli oneri per
la formazione dei diversi strati, Ila
realizzazione di spigoli, le sagome in legno
o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

02.P55.N38.010

(19,50+13,50)*3

m2

99,00

113,70

11 256,30

103

27.A60.H35

Realizzazione di cornici, fregi, decori, basi
e capitelli colonne / lesene / paraste, ecc,
in malta a base di calce naturale
fibrorinforzata esente da sali solubili o in
gesso, con composizione e curva
granulometrica analoga a quella del
vecchio intonaco, eseguito su muratura,
compresa I'esecuzione di armatura
mediante posa di chiodi d?acciaio, filo di
ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da
realizzare in aggetto le proporzioni
mancanti di modanature. Inclusa
I'esecuzione di sagomature, dime
metalliche da realizzarsi in loco in modo da
rendere il lavoro finito a regola d?arte

27.A60.H35.015

Altezza oltre 50 cm

19,50+13,50

m?2

33,00

93,50

3 085,50

104

02.P80.S72

Trattamento di superfici in ferro compresa
la preparazione del fondo mediante
spazzolatura con asportazione delle parti
di ossido in fase di distacco:

02.P80.S72.030

con vernici convertitrici: su cancellate,
ringhiere a disegno complesso
(conteggiato per ogni facciata)

(27+15+35)*1,50

m?2

115,50

13,01

1 502,66

105

02.P55.N42.010

Esecuzione di intonaco a calce tirata con
sagome metalliche o in legno per la
formazione di cornicioni, fascie,
modanature semplici, cornici di finestre e
porte zone sfondate a piu livelli, motivi
decorativi inseriti nelle facciate esterne,
compreso la realizzazione delle sagome
metalliche o in legno, I'applicazione di piu
strati di intonaco in calce, nelle varie parti
architettoniche per le zone effettivamente
eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo
delle varie modanature e sagomature,
sviluppo da cm 25 a cm 50

CONTORNI

1,10%4*6+2,90%3*%2

43,80

109,60

4 800,48

TOTALE

39 389,79

FOGNATURA ACQUE CHIARE
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106

08.P03.A30

Scavo di fondazione a parete verticale di
materie di qualunque natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al
livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali,
i trovanti rocciosi nonche i relitti di
muratura fino a m3 1,00 compreso il
carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche ed ogni
altro onere per scavi eseguiti mediante
I'impiego di benne autopenetranti montate
su cingolati : sino alla profondita’ di m
4,00 dal piano di campagna

08.P03.A30.005

0,50%1,50*(5,50+19,00+20,00)

33,38

6,83

227,95

107

08.P03.H10

Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
giunto a bicchiere con anello elastomerico
di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie¢
dgopera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare
I@opera perfettamente ultimata a regola

08.P03.H10.160

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro
esterno dicm 12,5

26+13*%2

08.P03.H10.165

52,00

12,03

625,56

serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro
esterno di cm 16

30,50+15%2

60,50

16,46

995,83

108

08.P03.H25

Provvista e posa in opera di curve a 45
gradi in PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale; compreso il carico,
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte

08.P03.H25.010

del diametro esterno di cm 12.5

6

cad

6,00

13,02

78,12

08.P03.H25.015

del diametro esterno di cm 16

2

cad

2,00

16,12

32,24

109

Provvista e posa in opera di braghe
semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401.
Giunto a bicchiere con anello elastomerico
toroidale, compreso il carico, lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,
compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte

NP22

Posa in opera

cad

2,00

8,00

16,00

08.P03.H22.32

del diametro esterno di cm 12.5

1

cad

1,00

22,32

22,32

08.P03.H40.08

del diametro esterno di cm 16

1

cad

1,00

40,08

40,08

110

Pozzetti in cemento armato prefabbricato
(dimensioni interne cm 28x33x58)
spessore cm 6 a due elementi

01.P05.C10.005

elementi prefabbricati

25,85

NP23

scavo, rinfianco e posa in opera

65,00

per pluviali

ni2

cad

12,00

90,85

1 090,20

111

07.P01.C05.005

Fonitura e posa in opera di chiusino in
ghisa sferoidale.

per pluviali

12*30

Kg

360,00

1,91

687,60
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112 01.A01.B87 . . .
Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte
e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico,
costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico
0,50*1,50*(5,50+19,00+20,00) m3 33,38 7,77 259,32

TOTALE

4 075,23

TOTALE LAVORI

1 435 865,30

1 435 865,30
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ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI
E SPECIALI
113 NPO1 Allestimento di cantiere con
predisposizione allacciamenti provvisori
acquedotto, energia elettrica, quadro
elettrico, messa a terra, recinzioni di
demolizione, monoblocco uffici,
monoblocco spogliatoi, baracca per
deposito materiali, segnaletica.
a corpo corpo 3 500,00 3 500,00
114 01.P25.A75
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e piano di lavoro
realizzato con tavoloni dello spessore di
cm 5 e/o elementi metallici, con relativo
sotto piano, nonché ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di
sicurezza vigenti; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).
Redazione di Pimus e se necessario
progetto del ponteggio.
01.P25.A75.005
Per i primi 30 giorni
PERIMETRO ESTERNO
(28+28+32+32)*10 m2 1 200,00
LOGGIATO INGRESSO
14*%4%*8 m2 448,00
m2 1 648,00 6,40 10 547,20
115 01.P25.A75
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e piano di lavoro
realizzato con tavoloni dello spessore di
cm 5 e/o elementi metallici, con relativo
sotto piano, nonché ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di
sicurezza vigenti; (la misurazione viene
effettuata in proiezione
verticale).Redazione di Pimus e se
necessario progetto del ponteggio.
01.P25.A75.010
Per ogni mese oltre il primo
per 14 mesi
PERIMETRO ESTERNO
(28+28+32+32)*10 m2 1 200,00
LOGGIATO INGRESSO
14*4%*8 m2 448,00
m2 1 648,00 14,42 23 764,16
TOTALE 37 811,36
TOTALE ONERI SICUREZZA 37 811,36 37 811,36

TOTALE GENERALE

1473 676,66

1473 676,66
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